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COMUNE DI DOMUS DE MARIA 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI 

COMPLETAMENTO CIMITERO 

COMUNALE 

 

 
RELAZIONE GENERALE – Tecnico-economica 

 

 

Premessa 

 
 
Il presente progetto prevede il completamento del cimitero comunale ubicato 
ad est del centro abitato (vedi foto seguente). 

Ubicazione territoriale 

 
 
Il suddetto è stato oggetto di un primo intervento recente mirato alla 
risistemazione e ampliamento dell’area cimiteriale; tali lavori sono stati 
necessari per l’incremento demografico della popolazione e il conseguente 
aumento dell'indice di mortalità (vedi foto seguente). 
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Ampliamento recente 

.  
 
Un primo lotto ha premesso la realizzazione dei seguenti interventi come da 
normativa vigente (vedi foto seguente). 

 
 

Ampliamento in corso di realizzazione 
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Stato attuale della parte ampliata  
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− Realizzazione di muratura perimetrale in blocchi di cls a delimitazione 
dell’area di ampliamento nella parte ovest dell’area cimiteriale. 

 
− Intonacatura e tinteggiatura della suddetta muratura con tonalità 

identiche al resto del complesso cimiteriale. 
 

− Realizzazione di un ingresso carrabile in ferro battuto e la 
realizzazione di una apertura a collegamento con la vecchia area 
cimiteriale. 

 
− Parziale sbancamento e sistemazione in sicurezza dell’area 

circostante l’ampliamento(vedi foto seguente). 
 
 

Opere di sistemazione terreno circostante  

 
 

− Sistemazione dell’area ampliata tramite nuova pavimentazione in 
quadrotti di cemento autobloccanti (vedi foto seguente). 

 
Particolare pavimentazione nella parte in ampliamento recente 
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− Nuova aiuola centrale piantumata a verde. 
  
− Realizzazione del basamento in cls armato atte a contenere i futuri 

blocchi di loculi disposti in tre livelli (vedi foto seguente). 
 

Basamenti per futura posa in opera di Colombari  

 
− Impianto per l’approvvigionamento idrico, raccolta acque meteoriche 

e predisposizione dell’impianto elettrico nella parte in ampliamento 
 
Descrizione dei nuovi lavori  

 

STRUTTURE PER LA TUMULAZIONE 

 
Completamento delle strutture di tumulazione costituite da elementi 
prefabbricati, rispondenti ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture 
edilizie.  
 
Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 
almeno 250 kg/mq.  
 
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, avranno caratteristiche di 
impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel 
tempo tali proprietà.  
 
I loculi saranno a più piani sovrapposti.  
 
Saranno garantite le misure minime di ingombro libero interno per 
tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 
2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70 (vedi foto seguente). 
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Tipologia dei blocchi colombari previsti. Su tre livelli e con pensilina  

 
 
I suddetti manufatti prefabbricati verranno disposti su due file contrapposte, 
posizionati su un basamento in cls armato esistente. 
 
Ogni blocco è composto da nr 3 livelli disposti su nr 2 file verticale per un 
numero di 6 loculi a blocco.  
 
I colombari verranno rifiniti con pensilina in aggetto a protezione visitatori, 
guaina impermeabilizzante, getto di completamento in cls per un ottimale 
deflusso delle acque piovane nella parte superiore dei colombari. 
 
La struttura ultimata avrà una altezza massima di circa 270cm. 
 
I colombari verranno disposti su tre basamenti già realizzati nella parte 
oggetto del precedente ampliamento. 
 
Tali basamenti hanno delle dimensioni pari a: 
1 basamento delle dimensioni pari a lunghezza 8.30mt e profondità 2.50mt 
2 basamento delle dimensioni pari a lunghezza 53.80mt e profondità 2.50mt 
3 basamento delle dimensioni pari a lunghezza 64.60mt e profondità 2.50mt 
Nello specifico verranno disposti nr 38 file di loculi disposti per nr 3 file per 
un totale di nr 114 nuovi loculi.  
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LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI CIMITERIALI  

 
− Nella parte centrale della vecchia area cimiteriale è ubicata la 

cappella e la sala mortuaria (vedi foto seguente). 
 

Edifici cimiteriali oggetto di risanamento conservativo  

 
. 
 
Tali edifici, risalenti agli anni 50-60, presentano segni di deterioramento nelle 
muratura interne ed esterne con evidenti distacchi di intonaco esterno e 
segni di infiltrazione in copertura a causa di infiltrazione di acque piovane 
(vedi foto seguente). 

Tracce di umidità e muffa nel locale Ossario  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Comune di Domus De Maria 

 

Lavori di Completamento Cimitero Comunale Comunale   9 

Vista Frontale Cappella-Ossario 

 
 

Vista Frontale Cappella-Camera Mortuaria 

 
 
  
Sulle superfici interne del locale Ossario, è necessaria una operazione di 
risanamento conservativo tramite l’utilizzo di pannellatura a capillarità attiva, 
traspirante, igroregolatore, alcalino a protezione delle murature interne.  
 
Per quanto riguarda la copertura della cappella, dell’ossario e della camera 
mortuaria verrà prevista la pulizia tramite asportazione di vecchie guaine 
ormai deteriorate, pulizia del fondo superiore, posa della nuova guaina 
impermeabilizzante con risalita nella parte interna del parapetto.  
 
All’impresa esecutrice verrà richiesta particolare cura nella posa della 
guaina, per un risanamento conservativo duraturo, con particolare 
attenzione nella posa delle sovrapposizioni, risalite, posa di profili metallici, 
scossaline e gocciolatoi a protezione della struttura.  
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È prevista anche la posa in opera di nuovi pluviali a sezione circolare per un 
miglio deflusso delle acque piovane. 
 
Verranno realizzati anche opere minori di risanamento conservativo di alcuni 
manufatti in muratura, quali cornici, nelle parti esterne dei fabbricati.  
 
 

Piccoli lavori di restauro previsti nelle cornici esistenti 
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LAVORI PER COMPLETAMENTO CIRCUITO DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE  

 

 

 

A causa di frequenti allagamenti nella parte esterna del cimitero, in 
prossimità dello spigolo sud-ovest, si prevede la raccolta delle suddette 
acque tramite tubazione e canaletta grigliata che verrà ubicata in prossimità 
del cancello d’ingresso di recente realizzazione e successivo collegamento 
tramite tubazione in pvc di diametro 250mm che verrà raccordato 
all’impianto di raccolta acque piovane già realizzato all’interno della parte 
ampliata del cimitero. È prevista la rimozione della pavimentazione esistente 
costituita da autobloccanti in c.c. che, una volta effettuato lo scavo e la posa 
della nuova tubazione e il reinterro, verrà ripristinata con gli stessi elementi 
rimossi.  

 
Posizione della futura canaletta grigliata  
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Area esterna soggetto a frequenti allagamenti  
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QUADRO ECONOMICO 

Totale base d'asta       €          87.571,35  

Incidenza Sicurezza        €   1.378,43 

Totale lavori        €          88.949,78 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA sui lavori (10%)   

 

€ 8.894,98 

Spese tecniche generali compreso spese e cassa 

 

€  0,00 

Iva su spese tecniche 10 € 0,00 

Oneri art 113 D.Lgs 50/2016 € 1.751,43 

 

Pubblicazioni e Assicurazioni  € 300,00 

Imprevisti €  103,81 

 

Totale somme a disposizione 

 

€     11.050,22  

 
Totale complessivo € 100.000,00 

 
 

 

 

Domus de Maria, dicembre 2018 

     Il Progettista 

Ing. Gianluca Ambu 


