STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA DISPOSIZIONE NUOVI LOCULI
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@ LOCULI DI RECENTE REALIZZAZIONE
@ APERTURA PER COLLEGAMENTO CON VECCHIO CIMITERO
@ CADITOIE CON GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE
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@ AIUOLA ESISTENTE

@ MURO DI CINTA VECCHIO CIMITERO

(® MURO DI CINTA AREA DI AMPLIAMENTO DI RECENTE REALIZZAZIONE
@ BASAMENTO IN CLS ARMATO DI RECENTE REALIZZAZIONE i
CANCELLO DI INGRESSO ESISTENTE

@ DISPOSIZIONE NUOQOVI LOCULI DISPOSTI SU TRE FILE
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Disposizione nuovi loculi
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STATO DI PROGETTO - SEZIONE CON DISPOSIZIONE NUOVI LOCULI 1:100
—® Muro di ezza 270
@ Muro di tezza
@ Basamen Is ari
@ Pavimento in mattonelle di cls autobloccanti
® Aiuola centrale
® Cordolatura a perimetrazione aiuola

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE NUOVI LOCULI

1:20

Comune di Domus de Maria

Provinicia di Cagliari

Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazioni

@ PARETE DI FONDO IN C.A.V.
@ DEFLUSSO ACQUE PIOVANE
@ LOCULO IN MONOBLOCCO C.AV. DIM nette 77x70x232

@ PENSILINA AGGETTANTE IN C.A.V. ANCORATA ALLA STRUTTURA
@ GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS A FORMAZIONE PENDENZA
@ GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

@ MALTA A SIGILLARE GIUNTI

SABBIA DI DRENAGGIO

(@ TUBO E CURVA IN PVC

@ FILTRO CARBONELLA VEGETALE

@ LASTRA DI CHIUSURA IN C.A.V. spessore di
INCERNIERATA CON FERMI DI SICUREZZA

3 cm

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LAVORI DI COMPLETAMENTO
Cimitero Comunale
Elaborato:

STATO DI PROGETTO
DISPOSIZIONE NUOVI LOCULI

@ PENDENZA NON INFERIORE AL 2%

@ STRATO DI MALTA

@ BASAMENTO IN CLS ARMATO ESISTENTE
(5 PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

@ MURO DI RECINZIONE ESISTENTE

Il Responsab. Scala Data Tavola
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