
Marco
Firma



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Domus de Maria
Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 17/12/2018

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO 
EDIFICIO COMUNALE IN VIA ISONZO
PRIMO STRALCIO

Comune di Domus de Maria

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Demolizioni  (Cat 1)

1 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intecettazione vari,
PF.0012.001 compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette,
6.0003 sifoni e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo
vasi 2,00
lavabi 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 8,38 25,14

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
PF.0012.001 abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
6.0001 massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio

nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato;
valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet,
lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
vasi 2,00
lavabi 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 39,60 118,80

3 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di
PF.0012.000 allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito
9.0011 provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale

onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva
superficie rimossa.
bagni P1 2,41

SOMMANO metri quadri 2,41 19,51 47,02

4 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a
PF.0012.000 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza
5.0010 compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di

qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico
dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’- opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
parete divisoria P1 *(lung.=1,4+0,35) 1,75 3,400 5,95

SOMMANO metri quadri 5,95 27,20 161,84

5 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte
PF.0012.001 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
4.0005 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti

orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie oltre i 5 m2
porte bagni pt 2,00 0,800 2,100 3,36

SOMMANO metri quadri 3,36 14,75 49,56

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 402,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402,36

6 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane
PF.0012.001 ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
4.0001 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa
finestre aule pt 6,00 1,400 2,120 17,81
finestra ufficio pt e p1 *(par.ug.=1+1) 2,00 1,200 1,580 3,79
finestra scala 1,00 1,400 2,340 3,28
finestre aule p1 10,00 1,440 1,820 26,21

SOMMANO metri quadri 51,09 41,18 2´103,89

7 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
PF.0012.001 dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali,
4.0002 il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti

recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa
finestre aule p1 10,00 1,440 1,820 26,21
finestra scala 1,00 1,400 2,340 3,28

SOMMANO metri quadri 29,49 28,18 831,03

8 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata,
PF.0012.001 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
4.0007 ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali,

il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie fino a 3 m2
finestre bagno pt e p1 *(par.ug.=6+6) 12,00 0,500 0,900 5,40
finestre bagno pt 1,00 0,800 0,900 0,72
finestre bagno p1 1,00 0,500 0,900 0,45
finestrella ufficio p1 1,00 0,600 0,900 0,54
porta ingresso 1,00 1,800 2,300 4,14

SOMMANO metri quadri 11,25 22,87 257,29

9 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
PF.0012.001 eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio,
5.0001 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa
inferriate 800,000 800,00

SOMMANO kilogrammi 800,00 1,84 1´472,00

10 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la
PF.0012.001 rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la
3.0005 cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l’accatastamento in

cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
pluviali 10,00 8,250 82,50

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 82,50 5´066,57
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R I P O R T O 82,50 5´066,57

SOMMANO metri 82,50 8,94 737,55

11 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con
PF.0012.001 relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per
7.0001 evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare

l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
interruttori palestra pt 2,00
interruttori palestrina pt 1,00
interruttori palestra p1 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 9,68 48,40

12 Rimozione di unità interne compreso ogni onere e magistero per chiusura
NP.0001.000 delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di
4.0002 ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il

deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato;
valutata per singolo pezzo di corpo scaldante rimosso
splitter *(par.ug.=5+7) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,98 179,76

13 Rimozione di unità esterna, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
NP.0001.000 delle tubazioni di adduzione e scarico, nonche’ i trasporti orizzontali, il
4.0001 carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti

recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo rimosso
pompe di calore *(par.ug.=7+5) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 33,72 404,64

14 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con
PF.0012.001 relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o
7.0002 cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte,

compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per ogni singolo pezzo
palestra pt 6,00
palestrina pt 6,00
palestra p1 10,00

SOMMANO cadauno 22,00 19,12 420,64

15 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 10,000 10,00

SOMMANO metri cubi 10,00 7,99 79,90

16 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 inferriate 0,800 0,80

SOMMANO tonnellate 0,80 62,88 50,30

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 6´987,76
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R I P O R T O 6´987,76

17 idem c.s. ...CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
PF.0001.000 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
9.0016 macerie demolizioni 2,000 2,00

SOMMANO tonnellate 2,00 15,18 30,36

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 7´018,12
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R I P O R T O 7´018,12

Opere edili  (Cat 2)

18 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante
NP.0001.000 applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera
1.0001 con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e

quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5
previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici
prefabbricati a fungo al m² con inserto autoespandente, in
corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico
miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio
rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto
antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a
150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese
fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per
ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso
applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico
per polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³:
spessore 100 mm
totale facciate *(H/peso=7,7+1,05) 97,20 8,750 850,50

SOMMANO metri quadri 850,50 69,80 59´364,90

19 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
PF.0013.000 DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
5.0005 ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare

correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
corridoio pt *(lung.=31+29,75+2,95+1,95) 65,65 3,700 242,91
biblioteca *(lung.=7,25+6) 2,00 13,25 3,700 98,05
sala informatica *(lung.=7,45+6) 2,00 13,45 3,700 99,53

SOMMANO metri quadri 440,49 11,75 5´175,76

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI
PF.0010.000 BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura
7.0138 anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di

scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a
pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.
servizio disabili p1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´238,03 1´238,03

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica
PF.0010.000 bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione
7.0137 dell’inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi

arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con
rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello
estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57
servizio disabili p1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´319,38 1´319,38

22 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in
PF.0013.001 opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei
3.0034 collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo

ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 30x30
servizio p1 1,85 1,300 2,41

SOMMANO metri quadri 2,41 51,33 123,71

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 74´239,90



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´239,90

Infissi  (Cat 3)

23 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
PF.0013.000 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm
6.0237 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di

rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di
essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento
della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata.
Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al
poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della
porta e’ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di
controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
porte bagni pt 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 530,53 1´061,06

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO MONOBLOCCO DI
NP.0001.000 FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN
2.0003 PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati

estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,40x1,90+cassonetto; ad
un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
infissi pt *(par.ug.=6,00+1) 7,00 7,00
infissi p1 *(par.ug.=10,00+1) 11,00 11,00
infisso scala 1,00

SOMMANO cadauno 19,00 871,60 16´560,40

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
NP.0001.000 CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
2.0004 più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di

qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 0,50x0,90 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
infissi bagni pt 7,00
infissi bagni p1 7,00
infisso ufficio p1 1,00

SOMMANO cadauno 15,00 566,71 8´500,65

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

A   R I P O R T A R E 100´362,01
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R I P O R T O 100´362,01

Impianti  (Cat 4)

26 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
PF.0010.000 apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di EDIFICI
7.0079 SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’ etc completo di: a) PER

L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio
sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA:
quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma
L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al
locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a
norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di
utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-
120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-
40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali
di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali
collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA
CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in
PVC
servizio disabili p1 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 343,74 687,48

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA TIPO LED a muro o
NP.0001.000 a soffitto con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile.
3.0003 Diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trsmittanza. Potenza

sistema 33W con lampade a LED. Temperatura colore sorgenti 4000K.
Flusso luminoso uscente 3327 lm. Grado di protezione IP20, marchio CE.
Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni 595x595x73.
palestra pt 12,00
palestra p1 12,00
palestrina pt 7,00

SOMMANO cadauno 31,00 213,90 6´630,90

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA TIPO LED a muro o
NP.0001.000 a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra
3.0005 interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta

trasmittanza. Potenza sistema 33W con lampade a LED. Temperatura colore
sorgenti 4000K. Flusso luminoso uscente 3327 lm. Grado di protezione
IP20, marchio CE.  Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni
295x1195x12.
corridoi *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 243,03 1´944,24

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in
PF.0009.000 opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
4.0173 sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15

di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle
murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di
derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non
propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore
unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce
interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
palestrina 1,00
corridoi 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 102,61 307,83

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in
PF.0009.000 opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
4.0174 sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15

di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´932,46

murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di
derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non
propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore
unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o
argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce
deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)
palestra pt 2,00
palestra p1 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 129,51 518,04

31 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO CLIMA aria/acqua o
NP.0001.000 a espansione diretta di gas per singolo apparecchio fan-coil, dato finito in
4.0003 opera all’interno di UNITA’ ABITATIVA OLTRE 100 mq, PER FLUIDO

FREDDO E CALDO completo di quota parte della rete interna principale,
con tubazione coibentata a norma L.373, dall’unità esterna fino al locale di
utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373,
dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; PER GLI
SCARICHI DI CONDENSA: quota parte della tubazione, diametro 20 mm,
di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm.
Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce
al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio delle unità
climatizzanti.
predisposizione clima 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 252,25 5´549,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 116´000,00

T O T A L E   euro 116´000,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 7´018,12 6,050
  002 Opere edili 67´221,78 57,950
  003 Infissi 26´122,11 22,519
  004 Impianti 15´637,99 13,481

Totale CATEGORIE euro 116´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 116´000,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 116´000,00 100,000

M:000.001      Demolizioni euro 7´018,12 6,050
M:000.002      Opere edili euro 67´221,78 57,950
M:000.003      Infissi euro 26´122,11 22,519
M:000.004      Impianti euro 15´637,99 13,481

TOTALE  euro 116´000,00 100,000

     Data, 17/12/2018

Il Tecnico
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